
ESTADO DA PARAiBA
C^MARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

TERMO DE REFERENCIA
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1.2.A contrataeao da obra,  objeto deste termo de referencia,  devefa considerar os seguintes normativos:  Lei  Federal  n°
14.133,  de  1°  de  Abril  de  2021;  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de  Dezembro  de  2006;  Instrueao  Normativa  n°  73
SEGES/ME,  de 30 de Setembro de 2022;  e legislaeao pertinente,  consideradas as alterag6es posteriores das referidas
normas.

2.0.DA JUSTIFICATIVA
2.1. Para a contrataeao:
2.1.1.A  contratagao  acima  descrita,  que  sera  processada  nos  termos  deste  instrumento,  especificag6es  tecnicas  e
informag6es complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivaeao
de obra para suprir demanda especifica -Contrataeao de empresa especializada em construeao civil para execueao dos
servigos e construeao de Auditorio e Area de Vivencia da Camara Municipal de Mamanguape-PB -, considerada oportuna
e  imprescindivel,  bern  como  relevante  medida  de  interesse  publico;  e  ainda,  pela  necessidade de  desenvolvimento  de
ag6es  continuadas  para  a  promogao  de  atividades  pertinentes,  visando  a  maximizagao  dos  recursos  em  relaeao  aos
objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
2.2.Para a estimativa de quantitativo:
2.2.1.0 quantitativo e a respectiva unidade da presente contratagao em funeao da obra delineada e utilizaeao provaveis,
representados  pela estimativa dos servieos a serem executados, foram  devidamente definidos mediante observancia a
previsao da demanda a ser atendida e possiveis alterae6es em decortencia das atividades a serem desenvolvidas e seus
desdobramentos, bern como considerando o ongamento disponivel, os subsidios contidos nos anteprojetos preliminares e
ainda a sequencia hist6rica da realizagao de despesas semelhantes, quando existente.

3,0.DA OBRA
3.1.As caracteristicas e especificae6es do objeto da referida contratagao sao:

CODIGO DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE
1 Contrataeao  de  empresa  especializada  em   construgao  civil   para  execueao  do - 1

servigos  e  construeao  de  Auditorio  e  Area  de  Vivencia  da  Camara  Municipal  d
Mamanguape-PB

®
3.2.Quando da apresentagao da proposta pelo licitante, que devera ser elaborada em consonancia com as caracteristicas
e especificag6es da presente contratagao, podefa ser exigido que venha devidamente acompanhada de:
3.2.1.Planilha de quantitativos de pregos;
3.2.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execugao do referido objeto; e
3.2.3.Composigao de Custos Unitarios correspondente,  inclusive,  o detalhamento da composigao de Lucros e Despesas
lndiretas e dos respectivos percentuais praticados.

4.O.DO TRATAIVIENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP
4.1.Na referida contratagao sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte,  nos limites previstos da Lei  123/06,  consideradas as hip6teses e condie6es determinadas no Art. 4°,  da
Lei  14.133/21. Todavia,  serao afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48,  por estarem  presentes,  de forma
isolada ou simultanea, as situae6es previstas nos incisos 11 e Ill,  do Art. 49, todos da  Lei  123/06.
4.2.A  participagao  no  certame,   portanto,   devera  ser  aberta  a  quaisquer  interessados,   inclusive  as  Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislaeao vigente.

5.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado,  de acordo com as clausulas do respectivo
contrato ou outros instrumentos habeis.
5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execueao do objeto da presente contratagao, nos
termos do correspondente instrumento de ajuste.
5.3.Notificar  o  Contratado  sobre  qualquer  irregularidade  encontrada  quanto  a  qualidade  dos  produtos  ou  servigos,
exercendo a mais ampla e completa fiscalizaeao, o que nao exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e
preceitos legais.
5.4.Observar,  em compatibilidade com o objeto da contragao, as disposig6es dos Arts.115 a  123 da Lei  14.133/21.

6.O.DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO
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6.1.Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigae6es concernentes a legislaeao fiscal, civil, tributaria e trabalhista,  bern
como por todas as despesas e compromissos assumidos,  a qualquer titulo,  perante seus fornecedores ou terceiros em
razao da execugao do objeto contratado.
6.2.Substituir,  arcando com  as despesas decorrentes,  os materiais ou  servigos que apresentarem  defeitos,  alterag6es,
imperfeig6es  ou  quaisquer  irregularidades  discrepantes  as  exigencias  do  instrumento  de  ajuste  pactuado,  ainda  que
constatados somente ap6s o recebimento ou pagamento.
6.3.Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataeao, salvo mediante pfevia e expressa autorizaeao
do Contratante.
6.4.Manter,  durante  a  vigencia  do  contrato  ou  outros  instrumentos  habeis,  em  compatibmdade  com  as  obrigag6es
assumidas, todas as condie6es de habilitagao e qualificagao exigidas no respectivo processo licitat6rio, conforme o caso,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado.
6.5.Emitir   Nota   Fiscal   correspondente   a   sede   ou   filial   da   empresa   que   efetivamente   participou   do   certame   e
consequentemente apresentou a documentaeao exigida na fase de habilitagao.
6.6.Executar  todas  as  obrigae6es  assumidas  sempre  com  observancia  a  melhor  tecnica  vigente,  enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificae6es tecnicas correspondentes.
6.7.Observar, em compatibilidade com o objeto da contragao,  as disposig6es dos Arts.115 a  123 da Lei  14.133/21.

7.0.DOS PRAZOS E DA VIGENCIA
7.1.0 prazo maximo para a execueao do objeto desta contratagao e que admite prorrogaeao nas condie6es e hip6teses
previstas na Lei  14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado da emissao da Ordem de Servigo:
7.1.1.Inicio:  3  (tres)  dias;
7.1.2.Conclusao: 240 (duzentos e quarenta) dias.
7.2.A  vigencia  da  presente  contratagao  sera  determinada:  240  (duzentos  e  quarenta)  dias,  considerada  da  data  de
assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hip6teses e nos termos dos Arts.105 a 114,
da  Lei  14.133/21.

8.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO -REAJUSTE
8.1.Os pregos contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de urn ano.
8.2.Dentro do prazo de vigencia da contratagao e mediante solicitaeao do Contratado, os preeos poderao sofrer reajuste
ap6s o interregno de urn ano, na mesma proporgao da variaeao verificada no indice Nacional da Construeao Civil -lNCC
acumulado,  tomando-se  por  base  o  mss  do  orgamento  estimado,  exclusivamente  para  as  obrigag6es  iniciadas  e
concluidas ap6s a ocorrencia da anualidade.
8.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de urn ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do dltimo reajuste.
8.4.No caso de atraso ou nao divulgaeao do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia
calculada pela tlltima variaeao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
Fica o Contratado obrigado a apresentar mem6ria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.
8.5.Nas aferie6es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
8.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado,
sera adotado, em substituieao, o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.
8.7.Na ausencia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,  para reajustamento
do preco do valor remanescente,  por meio de termo aditivo.
8.8.0  registro da  variagao do valor contratual  para fazer face  ao  reajuste  de  preeos  podefa  ser realizado  por simples
apostila.
8.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro, quando for o caso, sera de
ate  urn  mes,  contado  da  data  do  fornecimento  da  documentaeao  comprobat6ria  do  fato  imprevisivel  ou  previsivel  de
consequencia incalculavel, observadas as disposie6es dos Arts.124 a 136, da Lei  14.133/21.

9.0.DO PAGAMENTO
9.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados, bern
como as disposie6es dos Arts.141  a  146  da  Lei  14,133/21;  da  seguinte  maneira:  Para  ocorrer no  prazo de trinta  dias,
contados do periodo de adimplemento.

10.0.DA VERIFICACAO DA QUALIFICACAO TECNICA E ECON6MICO-FINANCEIRA
10.1.Se necessaria a verificaeao da qualificaeao t6cnica e econ6mico-financeira do licitante, a documentacao essencial,
suficiente  para  comprovar as  referidas  capacidades,  sera  restrita  aquela  definida  nos Arts.  67  e  69,  da  Lei  14.133/21,
respectivamente.
10.2.Salienta-se que a documentagao relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei  14.133/21,  para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto eventualmente pactuado,  dividida em  habilitagao juridica;  qualificagao tecnico-profissional  e
tecnico-operacional;  habilitag6es fiscal,  social  e trabalhista;  e habilitagao econ6mico-financeira;  podera  ser dispensada,
total ou parcialmente, nas contratae6es em valores inferiores a urn quarto do limite para dispensa de licitagao para compras
em geral, conforme as disposig6es do Art. 70, do mesmo diploma legal.

11.O.D0 CRITERIO DE ACEITACA0 D0 0BJETO
11.1.Executada  a  presente  contrataeao  e  observadas  as  condig6es  de  adimplemento  das  obrigae6es  pactuadas,  os
procedimentos e condie6es para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerao, conforme o caso, as disposie6es do
Art.140,  da  Lei  14.133/21.
11.2.Por se  tratar  de  obra,  a  assinatura  do  termo  detalhado  de  recebimento  provis6rio,  se  da fa  pelas  partes,  quando
verificado o cumprimento das exigencias de cafater t6cnico,  ate  15 (quinze) dias da comunicagao escrita do Contatado.
No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas ap6s o decurso do
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prazo de observagao ou vistoria,  que comprove o atendimento das exigencias contratuais,  nao podendo esse prazo ser
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

12.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO
12.1.Serao designados pelo Contratante representantes com atribuig6es de Gestor e Fiscal do contrato,  nos termos do
Art.117,  da  Lei  14.133/21,  especialmente  para  acompanhar e fiscalizar a  sua  execugao,  respectivamente,  permitida  a
contrataeao de terceiros para assistencia e subsidio de informag6es pertinentes a essas atribuie6es.

13.O.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1.0  Iicitante  ou  o  Contratado  sera   responsabilizado  administrativamente,  facultada  a  defesa  no  prazo  legal  do
interessado, pelas infrag6es previstas no Art.155, da Lei 14.133/21  e serao aplicadas, na forma, condig6es, regras, prazos
e procedimentos definidos nos Arts.156 a  163, do mesmo diploma legal, as seguintes sang6es:  a -advertencia aplicada
exclusivamente  pela  infraeao  administrativa  de  dar causa  a  inexecugao  parcial  do  contrato,  quando  nao  se justificar a
imposieao de penalidade mais grave;  b -multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do
contrato,  por dia de atraso injustificado na execugao do objeto da contrataeao; c -multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato por qualquer das  infrae6es administrativas previstas no  referido Art.155;  d -impedimento de  licitar e
contatar no ambito da Administragao Pablica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a saneao,  pelo prazo
maximo de tres anos,  aplicada  ao  responsavel  pelas infrae6es administrativas  previstas  nos incisos  11,Ill,  lv,  V,  Vl  e VII
do  caput  do  referido  Art.   155,  quando  nao  se  justificar  a  imposigao  de  penalidade  mais  grave;  e  -declaragao  de
inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administraeao Ptlblica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de tres anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas infrae6es administrativas previstas
nos  incisos VIII,  lx,  X,  Xl  e  XII  do  caput  do  referido Art.155,  bern  como  pelas  infrag6es  administrativas  previstas  nos
incisos 11,Ill,  lv, V, Vl e VII do caput do mesmo artigo quejustifiquem a imposieao de penalidade mais grave que a saneao
referida no § 4° do referido Art.156; f -aplicaeao cumulada de outras sang6es previstas na Lei  14.133/21.
13.2.Se o valor da multa ou indenizagao devida nao for recolhido no prazo de 15 dias ap6s a comunicagao ao Contratado,
sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus,  acrescido de
juros morat6rios de 1 % (urn por cento) ao mss, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

14.0.DA COMPENSACAO FINANCEIRA
14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado nao tenha
concorrido  de  alguma forma  para  o  atraso,  sera  admitjda  a  compensaeao financeira,  devida  desde a  data  limite fixada
para o pagamento ate a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos morat6rios devidos em razao
do  atraso  no  pagamento  serao calculados com  utilizagao da  seguinte f6rmula:  EM  =  N  x  VP  x  I,  onde:  EM  =  encargos
morat6rios;  N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela
a ser paga; e I = indice de compensagao financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-
lBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, urn novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua.
Na hip6tese do referido indice estabelecido para a compensaeao financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituieao, o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

15.0.DA GARANTIA DA CONTRATACA0
15.1.Observadas as disposie6es dos autos do presente certame, sera exigida a garantia da contratagao de que tratam os
Arts.  96  e  seguintes,  da  Lei  14.133/21,  podendo  o  Contratado  optar  pela  caueao  em  dinheiro  ou  em  titulos  da  divida
publica,  seguro-garantia,  fianga bancaria ou titulo de capitalizaeao;  em  valor correspondente a  5%  (cinco  por cento) do
valor total da contrataeao:
15.1.1.Sera exigida garantia adicional de que trata o § 5°, do Art. 59, da Lei  14,133/21, do licitante vencedor cuja proposta
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor ongado pelo ORC, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor
da proposta.  Portanto: garantia adicional = 85% do valor ongado -proposta correspondente.
15.2.Em caso de opeao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no prazo maximo de 01  (urn) mes,
contado da data de homologaeao da licitagao, e anterior a assinatura do contrato:
15.2.1.A ap6lice de seguro-garantia devefa ter validade durante a vigencia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s
termino  deste  prazo  de  vigencia,  permanecendo  em  vigor  mesmo  que  o  Contratado  nao  pague  o  premio  nas  datas
convencionadas;
15.2.2.Caso o adjudicatario nao apresente a ap6lice de seguro de garantia no prazo fixado, ocorrefa a preclusao do direito
de escolha dessa modalidade de garantia;
15.2.3.A  ap6lice  de  seguro-garantia  devera  acompanhar  as  modificag6es  referentes  a  vigencia  do  contrato  principal
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;
15.2.4.Sera  permitida a substituigao da  ap6lice de seguro-garantia  na data de  renovaeao  ou  de aniversario,  desde que
mantidas as condig6es e coberturas da ap6lice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de
suspensao contratual;
15.2.5.A ap6lice de seguro-garantia devefa ter cobertura para pagamento direto ao empregado ap6s decisao definitiva em
processo  administrativo  que  apure  montante  liquido  e  certo  a  ele  devido  em  razao  de  inadimplencia  do  Contratado,
independentemente de transito em julgado de decisao.
15.3.Caso o adjudicatario  nao opte pelo seguro-garantia ou  nao apresente a  ap6lice de seguro de garantia  nos termos
deste instrumento, devera apresentar,  no prazo maximo de 5 (cinco) dias dteis,  prorrogaveis por igual  periodo,  a criterio
do Contratante,  contado da assinatura do contrato,  comprovante de prestagao de garantia nas modalidades de cau?ao
em dinheiro ou titulos da divida pdblica, fianea bancaria ou titulos de capitalizagao:
15.3.1.Quando  a  garantia  em  dinheiro  for  a  modalidade  escolhida  pelo  Contratado,  devefa  ser  efetuada  em  favor  do
Contratante, em conta bancaria especifica de instituieao financeira por ele indicada;
15.3.2.Optando por utilizar titulos da divida pdblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em  sistema  centralizado  de  liquidaeao  e  de  cust6dia  autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  e  avaliados  pelos  seus
valores econ6micos, conforme definido pelo Ministerio competente;
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15.3.3.No  caso  de  garantia  na  modalidade  de  fianga  bancaria,  devera  ser  emitida  por  banco  ou  instituieao  financeira
devidamente autorizada a operar no Pals pelo Banco Central do Brasil e devefa constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do C6digo Civil;
15.3.4.Na  hip6tese  de  opgao  pelo  titulo  de  capitalizaeao,  a  garantia  devera  ser  custeada  por  pagamento  unico,  com
resgate   pelo   valor  total,   sob   a   modalidade   de   instrumento  de  garantia,   emitido   por  sociedades  de  capitalizaeao
regulamente  constituidas  e  autorizadas  pelo  Governo  Federal.  0  titulo  de  capitalizaeao  devefa  ser  apresentado  ao
Contratante  juntamente  com  as  condie6es  gerais  e  o  numero  do  processo  administrativo  sob  o  qual   o  plano  de
capitalizaeao foi aprovado pela Superintendencia de Seguros Privados SUSEP.
15.4.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao aceitagao, o pagamento de:
15.4.1.Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais obriga?6es nele
previstas;
15.4.2.Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administraeao ao Contratado; e
15.4.3.Obrigag6es  trabalhistas  e   previdenciarias  de  qualquer  natureza  e  para  com   o   FGTS,   nao  adimplidas   pelo
Contratado.
15.5.No  caso  de  alteragao  do  valor  do  contrato,  ou  prorrogagao  de  sua  vigencia,  a  garantia  devefa  ser  ajustada  ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contrataeao.
15.6.Na hip6tese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, o Contratado ficara desobrigado
de renovar a garantia ou de endossar a ap6lice de seguro ate a ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela
Administragao.
15.7.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigaeao, o Contratado obriga-
se a fazer a  respectiva  reposigao  no  prazo maximo de  5  (cinco)  dias  tlteis,  prorrogaveis  por igual  periodo,  a crit6rio do
Contratante, contados da data em que for notificado.
15.8.0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a materia:
15.8.1.0  emitente  da  garantia  ofertada  pelo  Contratado  devefa  ser  notificado  pelo  Contratante  quanto  ao  inicio  de
processo administrativo para apuraeao de descumprimento de clausulas contratuais;
15.8.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigencia da ap6lice, sua caracteriza9ao
e comunicaeao poderao ocorrer fora desta vigencia,  nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro,  desde
que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.
15.9.Extinguir-se-a a garantia com a restituigao da carta fianga, autorizagao para a liberaeao de importancias depositadas
em  dinheiro  a  titulo  de  garantia  ou  anuencia  ao  resgate  do  titulo  de  capitalizaeao,  acompanhada  de  declaraeao  do
Contratante,  mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato:
15.9.1.A  extingao  da  garantia  na  modalidade  seguro-garantia  observafa  a  regulamentagao  da  Superintendencia  de
Seguros Privados SUSEP;
15.9.2.A Administragao devera apurar se ha alguma pendencia contratual antes do termino da vigencia da ap6lice.
15.10.A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execueao do contrato ou ap6s a sua extineao por culpa
exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
15.11.0 Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste instrumento.
15.12.0  garantidor nao  e  parte  para figurar em  processo administrativo  instaurado  pelo  Contratante  com  o  objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar san?6es ao Contratado.
15.13.A garantia de execueao e independente de eventual garantia do servieo prevista nesta contrataeao.

16.O.DO ALINHAMENT0 AOS PLANOS DA ADMINISTRACA0
16.1.A contratacao pretendida esta alinhada aos planos estrat6gicos da Administraeao, delineados nas diretrizes e metas
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estao fixadas e detalhadas as respectivas ag6es ao alcance
dos  objetivos  institucionais,   primando  pela  eficacia,   eficiencia  e  efetividade  dos  respectivos  projetos,   programas  e
processos.

17.0.DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCA0 A CONTRATAR
17.1.A solueao que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administragao,  representada pela sua estrutura
organizacional,  6 a pretensa:  Contrataeao de empresa especializada em construeao civil  para execugao dos servigos e
construgao  de Auditorio  e Area  de Vivencia  da  Camara  Municipal  de  Mamanguape-PB.  Salienta-se  que  a  vigencia  da
contrataeao  sera  determinada:  240  (duzentos  e  quarenta)  dias,  considerada  da  data  de  assinatura  do  respectivo
instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada,  nas hip6teses e nos termos dos Arts.105 a 114, da Lei  14.133/21.
17.2.Nesse  mesmo  diapasao,  sopesadas  as  possibilidades  previstas  no  Art.  44,  da  Lei  14.133/21,  quando  houver,
observados os aspectos da demanda requerida, e ap6s considerados os custos e os beneficios de cada opeao prevista
no  referido  diploma  legal,  indica-se  como  a  alternativa  mais  vantajosa  para  a  Administragao,  a  contratagao  do  objeto
detalhado no presente instrumento, da forma como se apresenta.

18.O.DA DESCRICAO DA SOLUCA0 COM0 UM TODO

:2;1:uCc°anof°dromses:Srv:;:F:not::s:rpurgeas::tea&°usajtaor::I:9Aar°e::d:°vn,tvr::ac?£%£ec:#:::S#:8FpC:Fg:a#:::n%%naspt::3aB?E!:i:£a:a.
se que a obra podera ser realizada par execugao indireta, sob o regime de empreitada por pre9o unitario.

19.O.DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
19.1.A Administragao almeja com a contrataeao da pretensa solueao, em termos de economicidade, eficacia, eficiencia e
de melhor aproveitamento dos recursos humanos,  materiais e financeiros disponiveis,  inclusive com  respeito a impactos
ambientais positivos, os seguintes resultados:
19.2.Em  termos  de  economicidade,  a  efetivaeao  da  melhor contrataeao  viavel,  especialmente  quanto  ao  melhor  custo
beneficio,  relativamente  a:  Contrata9ao  de  empresa  especializada  em  construgao  civil  para  execugao  dos  servi?os  e
construeao de Auditorio e Area de Vivencia da Camara Municipal de Mamanguape-PB.
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19.3.Com  relaeao  a  eficacia,  o  atendimento  de  todas  as  demandas  logisticas  e  funcionais,  no  suporte  as  atividades
finalisticas da Administraeao, inerentes aos correspondentes servieos prestados de interesse publico. Quanto a eficiencia,
assegurar a continuidade da prestaeao regular de tais servieos, com demanda notadamente crescente, e do uso racional
dos recursos financeiros disponiveis.
19.4.Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos,  materiais e financeiros, com a contrataeao em comento,
da forma como se apresenta - consideradas as especificae6es,  prazos,  quantitativos e demais exigencias devidamente
definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigae6es
e compromissos assumidos,  pois, desse modo,  nao havera a necessidade de rescisao contratual ou outras sane6es em
decorfencia  de  inexecugao  do  instrumento de  ajuste  pactuado,  permitindo  ao  contratante,  em  vez de  envidar esforgos
para a realizagao de novo certame destinado a contratagao do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais
e financeiros para outras atividades fins da Administraeao.
19.5.Entende-se  que  a  correta  execugao  do  objeto  da  contratacao  em  tela,  cuja  regularidade  sera  fiscalizada  pela
Administraeao,  nao atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, nao acarretara impactos ambientais negativos.

20.0.DA ANALISE DE RISCO
20.1.Nao foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contrataeao semelhante, tais como: a inexecu?ao
total  ou  parcial  do ajuste  pactuado;  o  nao cumprimento de  obrigac6es,  especificae6es,  projetos e  prazos;  bern como  a
ocorrencia de caso fortuito ou de forea maior.
20.2.Entende-se  que  as  ag6es,   de   iniciativa   da  Administraeao,   necessarias   para   reduzir  a   ocorrencia  dos   riscos
identificados,  ja  estao  previstas  nos  normativos  aos  quais  a  contrataeao  da  presente  obra  devefa  estar  devidamente
fundamentada,   representadas   pelas   sane6es   administrativas   a   serem   definidas,   observando-se   os   aspectos   e
caracteristicas do seu objeto.

®
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ESTADO DA PARAiBA
C^MARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

TERMO DE REFERENciA -APROvAeAO

OBJETO:  Contrataeao de empresa especializada em construgao civil para execucao dos servieos e construgao de Auditorio e
Area de Vivencia da Camara Municipal de Mamanguape-PB.

1.0.DO TERM0 DE REFERENCIA
1.1.0 referido Termo de Referencia apresenta os elementos necessarios e suficientes, com o nivel de precisao adequados, para
a  caracterizaeao  do  objeto  da  contrataeao  pretendida,  de  modo  a  melhor  atender  aos  interesses  e  as  necessidades  da
Administragao,  representada pela sua estrutura organizacional.

2.0.DA APROVACAO
2.1.Fica o Termo de Referencia em tela aprovado na forma como se apresenta.

Termo de Refefencia aprovado -Art. 6°, Xxlll, da Lei  14.133/21 :

"Art. 6° Para os filns desta Lei, considera-se:"

XXIII  -  termo  de  referfencia:  documento  necess6rio  para  a  contratag5o  de  bens  e  servigos,  que  deve  conter  os  seguintes
parametros e elementos descritivos:"

A  elabora9ao  do  termo  de  refetencia,  a  partir  dos  estudos  tecnicos  preliminares,  deve  conter  os  elementos  necessarios  e
suficientes, com nivel de precisao adequado,  para caracterizar o objeto da licitagao.

Mamanguape -PB,18 de Julho de 2025.
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