
ESTADO DA PARAiBA
CAIVIARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1.Introdugao
Este  documento  apresenta  os  estudos  teonicos  preliminares,  onde  sera  avaliada  a  contratacao  pretendida,
demonstrando os elementos e as informae6es essenciais que servirao para embasar a elaboragao do Termo de
Referencia,  quando  for  considerada  viavel,  de  modo  a  melhor  atender  aos  interesses  e  as  necessidades  da
Administracao, representada pela sua estrutura organizacional.

2.Objeto
Constitui  objeto do  presente  estudo tecnico a  pretensa: Aquisigao de computadores  para atender as demandas
dessa casa legislativa.

3.Necessidade da contrata§ao
A contrataOao descrita,  que  mesmo  com  o  continuo esfongo  de sempre  buscar a  otimizagao  dos  processos  de
trabalho,  e  essencial:   Pela  necessidade  da  devida  efetivaeao  de  compra  para  suprir  demanda  especifica  -
Aquisigao  de  computadores  para  atender  as  demandas  dessa   casa   legislativa  -,  considerada  oportuna  e
imprescindivel,  bern como relevante medida de interesse pdblico;  e ainda.  pela necessidade de desenvolvimento
de  ac6es  continuadas  para  a  promocao  de  atividades  pertinentes, visando  a  maximizacao  dos  recursos  em
relaeao aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administra¢ao
A  contratagao  pretendida  esta  alinhada  aos  planos  estrat6gicos  da  Administracao,  delineados  nas  diretrizes  e
metas  definidas  nas  ferramentas  de  planejamento  aprovadas,  onde  estao  fixadas  e  detalhadas  as  respectivas
a¢6es  ao  alcance  dos  objetivos  institucionais,  primando  pela  eficacia,  eficiencia  e  efetividade  dos  respectivos
projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contratagao
As caracteristicas e especificae6es do objeto da referida contratagao sao:

ODIGO DESCRICAO DO ITEM NIDADE UANTIDADE
ETP1 omputador desktop- Processador lntel  Core  13,  ssd  240 Gigas,  mem6ria 08 UND 15

Gigas  RAM,   Monitor  LED   19,5",   com  resolueao   1280  x  720.  Teclado  usb,
mouse usb e Windows 10. com pacote office e antivirus.

0  prazo  maximo  para  a  execucao  do  objeto  desta  contrata?ao  e  que  admite  prorrogacao  nas  condic6es  e
hip6teses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado da emissao do Pedido de Compra:
Entrega: 5 (cinco) dias.
A vigencia da presente contrataeao sera determinada: ate o final do exercicio financeiro de 2025,  considerada da
data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hip6teses e nos termos dos
Arts.105 a  114, da Lei  14.133/21.
A  contratacao  do  fornecimento,  objeto  deste  estudo  preliminar,  devera  considerar os  seguintes  normativos:  Lei
Federal  n°  14.133,  de  1° de Abril  de 2021;  Lei  Complementar n°  123, de  14 de  Dezembro de 2006;  e  legislacao
pertinente, consideradas as alterac6es posteriores das referidas normas.
Uma  vez  autorizada,  a  contratacao  pretendida  devefa  possuir  previsao  e  adequacao orcamenfaria  e financeira
com o orgamento vigente,  necessariamente demonstrada,  e compatibilidade com  as diretrizes e metas definidas
nas ferramentas de planejamento aprovadas.

6.Relaeao entre a demanda pretendida e a dimensionamento do fornecimento
0  adequado equilibrio  entre a  demanda  requerida e a dimensao da correspondente  contrataeao e fundamental
para o seu planejamento e execu9ao,  notadamente com o intuito de reduzir ou, ate mesmo, de se evitar aditivos
contratuais desnecessarios ou, ainda, a necessidade da realizaeao de novo certame, com consequente perda de
economia de escala.
0  quantitativo  e  a  respectiva  unidade  da  presente  contrataeao  em  funcao  do  consumo  delineado  e  utiliza9ao
provaveis, foram devidamente definidos mediante observancia a previsao da demanda a ser atendida e possiveis
alterae6es   em   decorrencia   das   atividades   a   serem   desenvolvidas   e   seus   desdobramentos,   bern   como
considerando  o  oreamento  disponivel  e  ainda  a  sequencia  hist6rica  da  realizaeao  de  despesas  semelhantes,
quando existente.
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7.Levantamento de mercado
Foram  analisadas  contratag6es  similares  feitas  por  outras  entidades,  por  meio  de  consultas  aos  respectivos
sistemas  de  gesfao  dos  6rgaos  fiscalizadores,  com  o  intuito  de  identificar  a  existencia  de  novas  metodologias,
tecnologias ou  inovag6es que melhor atendessem as necessidades da Administragao e as identificadas,  quando
possivel e consideradas viaveis, foram incorporadas na contratacao em analise.
Constatou-se,  inclusive,  que para  a  realizaeao  de despesas semelhantes ao objeto do  presente estudo tecnico,
diversas   entidades   ptlblicas   efetivam   a   contratacao   de   forma   analoga   a   que   se   pretende   adotar   pela
Administraeao, cumprindo as regras e exigencias legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solueao a contratar
A  solucao  que  melhor  atende  aos  interesses  e  as  necessidades  da  Administraeao,   representada  pe]a  sua
estrutura  organizacional,  6  a  pretensa:  Aquisigao  de  computadores  para  atender  as  demandas  dessa  casa
legislativa. Salienta-se que a vigencia da contrata9ao sera determinada: ate o final do exercicio financeiro de 2025,
considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hip6teses e
nos termos dos Arts.105 a 114, da Lei 14.133/21.
Nesse  mesmo  diapasao,  sopesadas  as  possibilidades  previstas  no  Art.  44,  da  Lei  14.133/21,  quando  houver,
observados os aspectos da  demanda  requerida,  e ap6s  considerados os custos e os beneficios de cada opeao
prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a Administragao, a contratacao
do objeto do presente estudo t6cnico preliminar, da forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos preeos
Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacao devefa ser compativel com os valores
praticados  pelo mercado,  considerados os  precos constantes de  bancos  de dados pdblicos e  as  quantidades a
serem  contratadas,  observadas  a  potencial  economia  de  escala  e  as  peculiaridades  do  local  de  execucao  do
Objeto.
Salienta-se que a estimativa de pregos sera realizada concomitantemente a seleeao da proposta economicamente
mais vantajosa.

10.Descri§ao da solu€ao como urn todo
Conforme os elementos apresentados, a solueao 6: Aquisieao de computadores para atender as demandas dessa
casa [egislativa.

11.Justificativa para o parcelamento ou nao da solueao
De  acordo com  a  legislaeao vigente,  e obrigatorio o parcelamento quando  o objeto da  contraeao tiver natureza
divisivel,  desde que  nao  haja prejuizo para o conjunto a ser licitado.  Compras,  obras ou servicos efetuados pela
Administraeao sefao divididos em tantos itens,  parcelas e etapas que se comprovem tecnica e economicamente
viaveis,  procedendo-se  a  licita9ao  com  vistas  ao  melhor aproveitamento  dos  recursos  disponiveis  no  mercado,
sem  prejuizo  da  economia  de  escala.  A  norma  ainda  permite  cotagao  de  quantidade  inferior  a  demandada  no
certame, com vistas a ampliagao da competitividade, podendo o ato convocat6rio fixar quantitativo minimo.  Nesse
sentido, o competente processo licitat6rio a ser deflagrado para efetivacao da presente contratacao sera realizado
em urn dnico item, conforme as caracteristicas e especificag6es constantes da tabela acima destacada.
Considerados os aspectos e as caracteristicas da solueao que melhor atende aos interesses e as necessidades
da   Administragao,   acima   detalhada   e,   ainda,   as   particularidades   e   a   dinamica   das   atividades   a   serem
desenvolvidas,  entende~se  que  sobre  o  objeto  da  presente  contratagao  nao  deve  incidir  outra  possibilidade  de
parcelamento,  mesmo  no  modo  formal,  nao  permitindo  cotagao  de  quantidade  inferior  a  demandada  no  ato
convocat6rio,  para evitar a ocorrencia  inviavel,  no contexto operacional,  de mais de  urn certame ou adjudicatario
por item  e  o  consequente  prejui'zo da  economia  de  escala.  No  entanto,  podera  ser admitido o  parcelamento  na
forma material, sendo permitida a participaqao de cons6rcio, tendo em visto que a pretensa contratacao denota ser
vultosa  e/ou  de  considefavel  complexidade  t6cnica,  bern  como  ocorrer  a  autoriza9ao  para  a  realizacao  de
subcontratacao.

12.Resultados pretendidos
A Administragao almeja com a contrataeao da pretensa solueao, em termos de economicidade, eficacia, eficiencia
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a
impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:
Em termos de economicidade, a efetivaeao da melhor contrataeao viavel, especialmente quanto ao melhor custo
beneficio, relativamente a: Aquisigao de computadores para atender as demandas dessa casa legislativa.
Com  relagao  a  eficacia,  o  atendimento  de  todas  as  demandas  logisticas  e funcionais,  no  suporte  as  atividades
finalisticas  da  Administracao,  inerentes  aos correspondentes  serviaps  prestados  de  interesse  pdblico.  Quanto  a
eficiencia, assegurar a continuidade da prestagao regular de tais servieos, com demanda notadamente crescente,
e do uso racional dos recursos financeiros disponiveis.
Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos. materiais e financeiros, com a contratacao em analise,
da  forma  como  se  apresenta  -  consideradas  as  especificag6es,   prazos,  quantitativos  e  demais  exigencias
devidamente deflnidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado,
de todas  as obrigae6es e  compromissos  assumidos,  pois,  desse  modo,  nao  have fa  a  necessidade de  rescisao

Impresso por convidado em 03/12/2025 13:51. Validação: F272.28BF.5AAC.EBD5.8AFD.AB2D.112E.5C49. 
Estudo Técnico Preliminar. Doc. 21292/25. Data: 25/02/2025 14:12. Responsável: Josenildo S. de Oliveira.

14

14



contratual  ou  outras  sanc6es  em  decorfencia  de  inexecueao do  instrumento de  ajuste  pactuado,  permitindo ao
contratante,  em vez de envidar esforcos para a realizacao de  novo certame destinado a contratagao do mesmo
objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administraeao.
Entende-se  que  a  correta  execugao  do  objeto  da  contrataeao  em  tela,  cuja  regularidade  sera  fiscalizada  pela
Administraeao,   nao  atenta  quanto  ao  meio  ambiente  e,  principalmente,   nao  acarretafa  impactos  ambientais
negativos.

13.Providencias para adequagao do ambiente da Admjnistra9ao
Verificou-se nao haver a necessidade iminente de providencias no sentido de adequae6es fisicas no ambiente da
Administraeao em decorrencia da execucao do objeto da contratagao.

14.Analise de risco
Nao  foram  identificados  riscos  substanciais  a  fora  os  comuns  a  toda  contratacao  semelhante,  tais  como:   a
inexecugao  total  ou  parcial  do  ajuste  pactuado;  o  nao  cumprimento  de  obrigac6es,  especificac6es,  projetos  e
prazos; bern como a ocortencia de caso fortuito ou de fonga maior.
Entende-se  que  as  ag6es,  de  iniciativa  da  Administragao,  necessarias  para  reduzir  a  ocorrencia  dos  riscos
identificados, ja estao  previstas  nos normativos aos quais a  contrataeao  do  presente fornecimento devefa estar
devidamente fundamentada,  representadas  pelas sanc6es administrativas  a  serem  definidas,  observando-se  os
aspectos e caracteristicas do seu objeto.

15.Conclusao
Com   base  nas  especificag6es  e   requisites  da  solucao  escolhida  que  melhor  atende  aos  interesses  e  as
necessidades   da   Administracao,   bern   como   considerando  os  elementos   obtidos   nos   estudos   preliminares

Tesoureiro da Camara Municipal de Mamanguape
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ESTADO DA PARAiBA
C^IVIARA MUNICIPAL DE IV[AMANGUAPE

GABINETE DO PRESIDENTE DA C^MARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

ESTUDO TECNICO PRELllvllNAR -APROVACAO

0BJETO: Aquisieao de computadores para atender as demandas dessa casa legislativa.

1.0.DO ESTUDO TECNIC0 PRELIMINAR
1.1.0   referido   Estudo   T6cnico   Preliminar  apresenta   os   trabalhos   iniciais   realizados,   onde   foi   analisada   a
contratacao pretendida, ao final avaliada como viavel, demonstrando os elementos e as indicac6es essencias que
servirao  para embasar a  elaboraeao  do  Termo  de  Referencia,  de  modo  a  melhor atender aos  interesses  e  as
necessidades da Administraeao, representada pela sua estrutura organizacional.

2.O.DA APROVACAO
2.1.Fica o Estudo Tecnico Preliminar em tela aprovado nos termos como se apresenta.

Estudo T6cnico Preliminar aprovado -Art. 6°, XX, da Lei 14.133/21 :

"Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:

)0( - estudo t5cnico preliminar: documento constitutjvo da primeira etapa do planejamento de uma contratag5o que
caracteriza o interesse pdblico envolvido e a sua melhor solug5o e da base ao anteprojeto, ao termo de referencia
ou ao projeto basico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratag5o."

A elaboracao dos estudos tecnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma contrataeao -
planejamento  preliminar  -  e  servem  para  assegurar  a  sua  viabilidade  t6cnica  bern  como  o  tratamento  de  seu
impacto ambiental.

Mamanguape - PB, 03 de Fevereiro de 2025.
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