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) ESTADO DA PARAIBA
CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

VALOR DE REFERENCIA: Projeto Basico

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da respectiva solicitagédo: Contratagédo de empresa especializada em construgéo civil para execugéo
dos servigos e construgdo de Auditorio e Area de Vivéncia da Camara Municipal de Mamanguape—PB.

2.0.DO PROJETO BASICO

2.1.Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratag&o devera ser compativel com os valores
praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem
contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execucéo do objeto.

2.2.Na pretensa contratagéo o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI de
referéncia e dos Encargos Sociais - ES cabiveis, foi definido por meio da utilizagdo do seguinte parametro: composigao
de custos unitérios menores ou iguais @ mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras -
Sicro, para servigos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de
Construgéo Civil - Sinapi, para as demais obras e servigos de engenharia.

2.3.Com base nos custos apresentados no correspondente projeto para a execugao do objeto da contratagéo, definidos
por meio de paré@metro na forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preco de referéncia
determinado.

2.4 Més que serviu de base para elaboragéo do projeto basico: Julho de 2025.

CcODIGO DESCRICAQ DO ITEM UNIDADE/QUANTIDADEP.UNITARIO P. TOTAL
il Contratacdo de empresa especializada em construcéo - 1 724.080,13 724.080,13
civil para execugéo dos servigos e construgéo de Auditorio
e Area de Vivéncia da Camara Municipal de
Mamanguape—-PB

Total| 724.080,13

3.0.DO VALOR
3.1.0 valor total é equivalente a R$ 724.080,13.

4.0.DAS CONDIGOES DA CONTRATAGAO
4.1.0 prazo maximo para a execugéo do objeto desta contratacdo e que admite prorrogacdo nos casos previstos na Lei
14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado a partir da emiss&o da Ordem de Servigo:

Inicio: 3 (trés) dias

Concluséo: 240 (duzentos e quarenta) dias
4.2.A vigéncia da presente contratacdo sera determinada: 240 (duzentos e quarenta) dias, considerada da data de
assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114,
da Lei 14.133/21.
4.3.0s pregos contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.
4.4.Dentro do prazo de vigéncia da contratagdo e mediante solicitagdo do Contratado, os pregos poder&o sofrer reajuste
apos o interregno de um ano, na mesma propor¢éo da variagdo verificada no indice Nacional da Construgéo Civil — INCC
acumulado, tomando-se por base o més do orgamento estimado, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
4.5.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seréa contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste.
4.6.No caso de atraso ou n&o divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia
calculada pela ultima variag&o conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.
4.7.Nas aferi¢ées finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
4.8.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado,
sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.
4.9.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes eleger&o novo indice oficial, para reajustamento
do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
4.10.0I registro da variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera ser realizado por simples
apostila.
4.11.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico—financeiro, quando for o caso, sera
de até um més, contado da data do fornecimento da documentag&o comprobatoria do fato imprevisivel ou previsivel de
consequéncia incalculavel, observadas as disposi¢ées dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.
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4.12.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados,

bem como as disposigdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do periodo de adimplemento.

Mamanguape - PB, 18 de/Julho de 2025.
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CLAUDIO LEITE FILHO \
Tesoureiro da Camara Municipal de Mamanguape
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